
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: RUA MARIA AMÉLIA ANTUNES DE ALMEIDA/RUA ANGELINA MARTINS ORENES - CENTRO - CAPELA DO ALTO - SÃO PAULO

ÁREA: 383,68m²

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARCÍLIO LEITE DE ALMEIDA LS: 89,98%

Data Base - SINAPI 05/2018- CPOS 171 - FDE/2017 BDI: 22,95%

P. Unit. TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 01.21.010 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem Tx 1,00           803,42        803,42           

1.2 01.21.110 Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) M 30,00         90,92          2.727,60       

1.3 73822/002 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA M2 144,00       0,51             73,44             

1.4 89940

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,3 

KM EVELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. M3 57,60         6,06             349,06           

1.5 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00           324,90        1.949,40       

1.6 73992/001

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM 

REAPROVEITAMENTO 2 X M2 383,68       9,27             3.556,71       

1.7 93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. M2 22,00         495,08        10.891,76     

1.8 74220/001 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X M2 100,00       55,81          5.581,00       

1.9 97627

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 18,38         227,37        4.179,06       

1.10 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 2,44           45,69          111,48           

1.11 CPOS 04.02.050 Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro M2 131,25       14,99          1.967,44       

1.12 CPOS 04.03.020 RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO M2 131,25       9,83             1.290,19       

1.13 CPOS 01.23.240 FURAÇÃO DE 20MM X150MM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE COLAGEM DA ARMADURA Unid. 90,00         18,98          1.708,20       

SUB-TOTAL R$ 35.188,76     

SUB-TOTAL C/ BDI R$ 43.264,58     

2 INFRAESTRUTURA

2.1 FUNDACOES PROFUNDAS

2.1.1 FDE 16.31.025 ESTACA REACAO P/20T CRAVADA ATE 5,00 M DE PROFUNDIDADE                                                                                                                                                  UN 16,00         2.942,47     47.079,52     

2.1.2 CPOS 12.05.010 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada Tx 1,00           1.548,33     1.548,33       

2.1.3 CPOS 12.05.030 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t M 480,00       45,71          21.940,80     

2.1.4 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016 Unid. 48,00         19,99          959,52           

2.2 ESCAVACOES

2.2.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/2016 M3 76,45         69,38          5.304,10       

2.2.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M2 5,03           42,07          211,61           

2.2.3 83534 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M3 1,26           490,90        618,53           

2.3 FORMAS

2.3.1 CPOS 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 165,80       54,66          9.062,63       

2.4 ARMADURAS

2.4.1 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 1.838,90   10,73          19.731,40     

2.5 CONCRETOS

2.5.1 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 40,63         433,38        17.608,23     

2.6 EMBASAMENTOS

2.6.1 83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO M3 20,00         322,70        6.454,00       

2.6.2 83731

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM M2 31,00         44,01          1.364,31       

2.6.3 74106/001 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 31,00         9,85             305,35           

SUB-TOTAL R$ 132.188,33   

SUB-TOTAL C/ BDI R$ 162.525,55   

3 SUPERESTRUTURA

3,1 FORMAS

3.1.1 CPOS 09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 541,38       91,49          49.530,86     

3.1.2 ARMADURAS

3.1.3

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 3.538,10   10,73          37.963,81     

3.1.2 CONCRETOS

3.1.3 94975 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 M3 38,67         363,98        14.075,11     

3.1.4 74141/002

LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM 

CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO M2 291,00       80,64          23.466,24     

3.1.5 74141/004

LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM 

CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAODE OBRA. M2 255,20       108,39        27.661,13     

SUB-TOTAL R$ 152.697,15   

SUB-TOTAL C/ BDI R$ 187.741,15   

4 ALVENARIAS

4.1 14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm M2 562,10       48,44          27.228,12     

SUB-TOTAL R$ 27.228,12     

SUB-TOTAL C/ BDI R$ 33.476,97     

5 ESQUADRIAS DE MADEIRA

5.1 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN 8,00           810,61        6.484,88       

5.2 CPOS 23.08.380 Faixa/batedor de proteção em madeira de 290 x 15 mm, com acabamento em laminado fenólico melamínico M 168,00       63,55          10.676,40     

5.3 CPOS 23.08.130 Lousa em laminado melamínico texturizado, verde oficial, ´Greenboard´ - 5,00 x 1,20 m PÇ 6,00           1.262,57     7.575,42       

SUB-TOTAL R$ 24.736,70     

SUB-TOTAL C/ BDI R$ 30.413,77     

Quant.Item Serviço Descrição Unid.
PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO 
Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800 

CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo 
CNPJ 46.634.077/0001-14 
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6 ESQUADRIAS METÁLICAS E COMPONENTES

6.1 CPOS 24.01.030 Caixilho em ferro basculante, sob medida M2 60,80         549,85        33.430,88     

6.2 SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES

6.2.1 CPOS 24.02.020 Porta em ferro de abrir, para receber vidro, linha comercial M2 4,50           406,47        1.829,12       

SUB-TOTAL R$ 35.260,00     

SUB-TOTAL C/ BDI R$ 43.352,17     

7 ESTRUTURA METALICA/COBERTURA

7.1 94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). M 30,00         19,36          580,80           

7.2 CPOS 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura Kg 1.745,00   14,04          24.499,80     

7.3 CPOS 16.12.020 Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm M2 285,00       67,26          19.169,10     

7.4 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 64,20         51,45          3.303,09       

7.5 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 64,20         26,64          1.710,29       

7.6 89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014 M 144,00       24,69          3.555,36       

SUB-TOTAL R$ 52.818,44     

SUB-TOTAL C/ BDI R$ 64.940,27     

8 SERVICOS EM REDE DE INCENDIO

8.1 72554 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00           357,18        1.428,72       

8.2 83635 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00           134,70        538,80           

SUB-TOTAL R$ 1.967,52       

SUB-TOTAL C/ BDI R$ 2.419,07       

9 ELETRICA

9.1 SERVICOS DE QUADRO GERAL

9.1.1 95752

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 48,00         24,52          1.176,96       

9.1.2 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 50,00         6,77             338,50           

9.1.3 91852

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 250,00       6,10             1.525,00       

9.1.4 74131/005

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00           503,95        503,95           

9.1.5 74130/003 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 26,00         55,26          1.436,76       

9.1.6 74130/005 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00           106,96        106,96           

9.2 SERVICOS DE ENFIACAO

9.2.1 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 2.000,00   2,49             4.980,00       

9.2.2 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 150,00       3,89             583,50           

9.2.3 92983

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 120,00       14,16          1.699,20       

9.2.4 91952

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 UN 52,00         15,44          802,88           

9.2.5 91958

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 UN 8,00           28,54          228,32           

9.2.6 72339 TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 40,00         58,71          2.348,40       

9.2.7 92002

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 UN 10,00         36,83          368,30           

9.2.8 91943

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 UN 20,00         15,81          316,20           

9.2.9 91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 UN 110,00       12,16          1.337,60       

9.2.10 92865 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 68,00         8,48             576,64           

9.3 SERVICOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS

9.3.1 73953/009

LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTER FIX EM LAJE OU FORRO - 

FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 6,00           52,33          313,98           

9.3.2 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 7,00           36,04          252,28           

9.3.3 73953/004

LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, 

COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 55,00         137,65        7.570,75       

9.4 SERVICOS DE PARA-RAIOS

9.4.1 96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 80,00         34,06          2.724,80       

9.4.2 96974 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E M 80,00         42,47          3.397,60       

9.4.3 96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 4,00           63,26          253,04           

SUB-TOTAL R$ 32.841,62     

SUB-TOTAL C/ BDI R$ 40.378,77     

10 REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO

10.1 REVESTIMENTOS PARA TETOS

10.1.1 87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 377,52       7,35             2.774,77       

10.1.2 90407

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 M2 377,52       38,51          14.538,30     
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10.2 REVESTIMENTO PAREDE

10.2.1 87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 758,45       7,35             5.574,61       

10.2.2 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 758,45       29,44          22.328,77     

SUB-TOTAL R$ 45.216,45     

SUB-TOTAL C/ BDI R$ 55.593,63     

11 REVESTIMENTO EXTERNO

11.1 87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 391,44       7,35             2.877,08       

11.2 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 391,44       29,44          11.523,99     

SUB-TOTAL R$ 14.401,07     

SUB-TOTAL C/ BDI R$ 17.706,12     

12 PISOS

12.1 87703

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 M2 377,52       82,82          31.266,21     

12.3 84191 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS M2 377,52       107,07        40.421,07     

12.4 73850/001 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10 CM M 208,00       25,91          5.389,28       

12.5 83534 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 29,00         490,90        14.236,10     

12.6 73465

PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA 

EM PREPARO MECANIZADO M2 9,00           36,40          327,60           

12.7 68325

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE 

POLIURETANO M2 41,92         43,12          1.807,59       

SUB-TOTAL R$ 93.447,85     

SUB-TOTAL C/ BDI R$ 114.894,13   

13 VIDROS

13.1 72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 57,76         126,41        7.301,44       

SUB-TOTAL R$ 7.301,44       

SUB-TOTAL C/ BDI R$ 8.977,12       

14 PINTURA

14.1 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/20 M2 1.174,40   12,32          14.468,61     

14.2 33.10.020 CPOS TINTA LATEX EM MASSA INCLUSIVE PREPARO M2 1.969,30   16,99          33.458,41     

14.3 PINTURAS ÓLEO

14.3.1 95464 PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 35,28         21,05          742,64           

14.3.2 73924/001 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 179,46       25,77          4.624,68       

14.3.3 73446 PINTURA DE SUPERFICIE C/TINTA GRAFITE M2 144,18       20,36          2.935,50       

14.3.4 74133/002 EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS M2 35,28         20,61          727,12           

SUB-TOTAL R$ 56.956,96     

SUB-TOTAL C/ BDI R$ 70.028,58     

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNO

15.1 83623 GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 60,00         235,47        14.128,20     

15.2 85233 ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO M3 2,05           2.087,49     4.279,35       

15.3 74072/003 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA M 11,14         84,84          945,12           

15.4 73631 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M2 2,80           333,14        932,79           

SUB-TOTAL R$ 20.285,46     

SUB-TOTAL C/ BDI R$ 24.940,97     

16 CANALETA

16.1 72131

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 

1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 24,00         118,72        2.849,28       

16.2 94107

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 

MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 (OBS: ESPESSURA 5 CM 60X0,30 M) M3 0,90           167,80        151,02           

16.3 83534

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

(OBS: ESPESSURA 5 CM 60X0,30 M) M3 0,90           490,90        441,81           

16.4 5968

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. M2 24,00         39,89          957,36           

SUB-TOTAL R$ 4.399,47       

SUB-TOTAL C/ BDI R$ 5.409,15       

TOTAL 736.935,34   
TOTAL + BDI: 22,95% 906.062,00   

Capela do Alto, 25 de setembro de 2018

       Péricles Gonçalves

       Prefeito Municipal Engenheiro Civil - CREASP 5070095851

Coordenador de Projetos

Lucas Godoy de Freitas Ferreira


